Revised REV2 010616 Project Summary:

AMS Quote #	Description	Subtotal	Taxes	**Total**
Q-00003357	District Wide Meraki Wireless Project Phase 2	$176,432.16	$7,318.04	$183,750.20
Q-00003825	Phase II WAP Cabling WAP Installation	$268,496.15	$7,474.60	$275,970.75
Q-00004557	Districtwide - Brocade Switches Rev 1	$60,383.20	$4,311.12	$64,694.32
Q-00003833	Phase II WAP Cabling WAP Installation Contingency	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	Totals	$565,311.51	$19,103.76	$584,415.27